

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 028/4.1MP/2013

(ďalej len „Dodatok“)

NÁZOV PROJEKTU:

Výstavba kontajnerových stanovišť a zefektívnenie komplexného systému separovaného zberu v meste Snina

KÓD ITMS:

24140110243

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo : Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 42181810
DIČ : 2023106679
konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR

v zastúpení

názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo : Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 42181810
DIČ : 2023106679

konajúci : Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov

na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 6. júla 2012 č. 17/2012-1.6.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Snina
sídlo : Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Slovenská republika
zapísaný v : -
konajúci : Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
IČO : 00323560
DIČ : 2020794666
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN
zálohové platby:¹ a) -
b) -
predfinancovanie:² a) SK4056000000004205969032
b) -
refundácia:³ a) SK1456000000004205963001

(ďalej len „Prijímateľ“ a spolu s „Poskytovateľom“ ako „Zmluvné strany“)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu.
- 2.2. V Zmluve o poskytnutí NFP č. 028/4.1MP/2013 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“) v článku 2 Predmet a účel zmluvy, sa mení bod 2.4. nasledovne:
Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30. 09. 2015**.
- 2.3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 je aktualizovaná *Príloha č.2 – Predmet podpory NFP*
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je aktualizovaná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden (1) rovnopis a tri (3) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

12. AUG. 2014



Podpis:

Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁴ Poskytovateľa

Za Prijímateľa v Snine, dňa:

18.8.2014



Podpis:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Prijímateľa

Zmluva nadobúda účinnosť
dňa: 09.09.2014

Prílohy:

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Výstavba kontajnerových stanovišť a zefektívnenie komplexného systému separovaného zberu v meste Snina	
Kód ITMS	24140110243	
Operačný program	OP Životné prostredie	
Spoluufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácom a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Snina
Obec	Snina
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Prispieť k modernizácii infraštruktúry odpadového hospodárstva v oblasti separovaného zberu v meste Snina
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšiť motiváciu občanov mesta Snina k separovaniu odpadov a informovať ich o spôsobe separovania v meste
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitniť a modernizovať existujúci systém separovaného zberu vybudovaním kontajnerových stojísk a nákupom technológie a zberových nádob

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0,00	2012	1025	2015
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2012	1	2015
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0,00	2012	534	2015
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2012	1	2015
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t / rok	0,00	2015	824,02	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2015	0	2020
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2015	20 962	2020
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0,00	2015	0	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2012	1	2015
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0,00	2012	534	2015
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0,00	2012	1	2015
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t / rok	0,00	2015	824,02	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2015	0	2020
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2015	20 962	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	0,00	2012	1 025	2015
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0,00	2015	0	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A0 - Verejné obstarávanie	-	-	-
2 A1 - Výstavba kontajnerových stanovišť	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	1025
3 A2 - Obstaranie zberového vozidla a zberových nádob	Počet zakúpených zberných nádob	počet	534
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
4 A3 - Zavedenie informačného systému	-	-	-
5 A4 - Organizovanie informačných kampaní	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A0 - Verejné obstarávanie	03/2012	09/2015
A1 - Výstavba kontajnerových stanovišť	05/2012	09/2015
A2 - Obstaranie zberového vozidla a zberových nádob	02/2013	09/2015
A3 - Zavedenie informačného systému	02/2013	09/2015
A4 - Organizovanie informačných kampaní	02/2013	09/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2012	09/2015
Publicita a informovanosť	03/2012	09/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby	5 000,00	0,00	5 000,00	A0 - Verejné obstarávanie
717001 Realizácia nových stavieb	615 547,34	430 827,32	1 046 374,66	A1 - Výstavba kontajnerových stanovišť
920 Rezerva na stavebné práce	61 550,00	0,00	61 550,00	A1 - Výstavba kontajnerových stanovišť
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	165 967,20	0,00	165 967,20	A2 - Obstaranie zberového vozidla a zberových nádob
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	218 400,00	0,00	218 400,00	A2 - Obstaranie zberového vozidla a zberových nádob
713002 Nákup výpočtovej techniky	15 674,68	0,00	15 674,68	A3 - Zavedenie informačného systému
711003 Nákup softvéru	22 134,00	0,00	22 134,00	A3 - Zavedenie informačného systému
637003 Propagácia, reklama a inzercia	3 500,00	0,00	3 500,00	A4 - Organizovanie informačných kampaní
637005 Špeciálne služby	31 000,00	0,00	31 000,00	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	2 000,00	0,00	2 000,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO	1 140 773,22	430 827,32	1 571 600,54	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A0 - Verejné obstarávanie	5 000,00	0,00	5 000,00
2 A1 - Výstavba kontajnerových stanovišť	677 097,34	430 827,32	1 107 924,66
3 A2 - Obstaranie zberového vozidla a zberových nádob	384 367,20	0,00	384 367,20
4 A3 - Zavedenie informačného systému	37 808,68	0,00	37 808,68
5 A4 - Organizovanie informačných kampaní	3 500,00	0,00	3 500,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	31 000,00	0,00	31 000,00
Publicita a informovanosť	2 000,00	0,00	2 000,00
CELKOVO		430 827,32	1 571 600,54