ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a na zaklade vysledku
verejnej sutaze vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 204/2012, zo dna 24.10.2012, pod zn. 12709 - WYP;

na predmet obstaravania :

,Odstranenie stavieb v areali kastiel'a"

(dalej len ,Zmluva®).

Objednavatel:

Obchodné meno :

Sidlo :

Statutarny organ :
ICO:

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo uétu :

Tel :

Fax:

Zhotovitel:

Obchodné meno :

Sidlo :
Pravna forma :

Statutarny organ :
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo G&tu :

Tel :

Fax:

E — mail :

Zmluvné strany

Mesto Snina

Mestsky urad, Strojarska 2060/95, 069 01 Snina
primator mesta - Ing. Stefan Milov&ik
00 323 560

2020794666

SK2020794666

Prima banka Slovensko, a.s.

4205964004/5600

057 /756 1820

057 /762 3743

(dalej len ,Objednavatel™)

Eiffage Construction Slovenska republika, s. r. o.

Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, Slovenska republika
spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Bratislava |, Oddiel : Sro, vlozka €islo
16736/B

konatel spolo¢nosti
35 740 655
2020219894
SK2020219894
Komeréni banka Bratislava, a.s.
43 - 5299700257/8100
02/322217 01

02/322217 02
marketing@eiffage.sk

Ing. Andrej Senderak

(dalej len ,Zhotovitel™)

- Clanok 1. Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia ,Odstranenia stavieb v areali kastiela“ podla projektovej dokumentacie
stavby v zmysle spracovaného celkového rozpoctu (oceneného vykazu vymer), ktory tvori neoddelitelnu

sucast tejto Zmluvy.

1.2  Zhotovitel vykona dielo podla bodu 1.1 v rozsahu podla spracovaného celkového rozpoétu v sulade s
projektovou dokumentaciou a v sulade s platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi savisiacimi s

predmetom plnenia.

1.3  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve riadne, v€as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat
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Clanok 2. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla predmetu Zmluvy v Zmluvne stanovenej lehote: do
30 dni odo dna uzavretia (u€innosti) tejto Zmluvy.

Dielo sa povazuje za ukonéené diiom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati stavby medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom.

Clanok 3. Cena diela

Cena za zhotovenie diela je stanovena v sulade so zéakonom NR SR ¢.18/1996 Zb. o cenach a jeho
vykonavacich vyhlasok:

3.1.1 Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH: 19.600,00 EUR
DPH 20%: 3.920,00 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vratane DPH: 23.520,00 EUR

Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy je rozpocet s vykazom vymer, ktory je zavazny.
K zmene ceny za predmet plnenia méze dojst len:

- pri rozsireni, resp. zuZeni predmetu plnenia alebo pri zmene technického rieSenia a to iba na zaklade
poziadaviek Objednavatela,

- v pripade legislativnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH.
Upravu ceny pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac Objednavatel Zhotovitelovi nepriznava.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.
Clanok 4. Platobné podmienky

Zhotovitel bude realizovat' stavbu na vlastné naklady a fakturovat 1 x mesacne za skuto¢ne prevedené prace
a dodavky podloZenych supisom vykonanych prac odsuhlaseného Objednavatelom.

Jednotlivé faktury budu obsahovat tieto udaje:

- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,

- Cislo Zmluvy,

- ¢islo faktury,

- den odoslania, derfi splatnosti faktury a den zdanitelného pinenia,

- oznadenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa budu realizovat' Ghrady,

- fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu Ciastku,
- oznacenie diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby.

Sucastou predlozenej faktary budi nasledujuce prilohy:

- zistovaci protokol,

- supis vykonanych prac potvrdeny Objednavatelom.

Faktura predloZena bez nalezitosti uvedenych vy$sie bude Zhotovitelovi vratena ako neuplna.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni.

Koneénu faktdru (vyslednu) za celt stavbu Zhotovitel' predlozi ku diiu podpisania zapisu o odovzdani a
prevzati stavby.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku vo vySke 5 % z ceny diela do doby odstranenia vSetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati stavby (v pripade, Ze sa tieto vady a nedorobky
vyskytnu).
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Clanok 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie, v stlade s technickymi
normami a podla podmienok tejto Zmluvy, a Ze po ukonéeni bude spdsobilé k uzivaniu podla ucelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v éase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednéavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo
na fiu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba je 24 mesiacov.
Zaru¢na doba zacina plynut nasledujicim diiom po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za¢ne s odstrariovanim v8etkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a
preberani stavby bez zbyto¢ného odkladu, spdsob a termin odstranenia dohodne s Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky skryté vady a nedorobky, ktoré budu zistené pocas zarucnej doby a
uplatnené Objednavatelom v opravnenej reklamacii zane odstrafiovat bez zbyto¢ného odkladu spésobom a
v termine stanovenom v reklamaénom konani.

Ak sa ukaze, Ze vada diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavazuje do 10 dni od zistenia tejto skuto¢nosti
dodat’ a zabudovat nahradny predmet plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaru¢nej doby méa Objednavatel pravo pozadovat
a Zhotovitel povinnost odstranit’ vady bezplatne.

Doba od uplatnenia reklamacie vady az do vykonania opravy resp. jej odstranenia sa nezapocitava do
plynutia zaruénej doby, toto ustanovenie plati aj pre pripad plnenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich zo
zaruénych zavazkov tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Clanok 6. Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitela

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko osobitnym zapisom. Deri odovzdania staveniska je diiom
zacatia stavby.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko tak, Ze vymedzi hranice staveniska, ktoré sa
Zhotovitel zavazuje dodrziavat. Ak vznikne potreba rozsirenia hranice staveniska, toto je mozné az po
predchadzajucom suhlase Objednavatela.

Ak v suvislosti so za€atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstara a uhradi tieto prace Zhotovitel. UdrZiavanie dopravnych
znaciek zabezpeci a uhradi Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su stuc¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko m6éZu vstupovat iba povereni
pracovnici Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Ccistotu a poriadok na stavenisku a na komunikaciach, ktoré znecisti svojou
¢innostou. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia na stavenisku.

Zhotovitel stavby pred zacatim stavebnych prac si zabezpeci miesta odberu vody a elektrickej energie a na
vlastné naklady zrealizuje v miestach odberu vody a elektrickej energie spésob merania spotreby. Naklady za
spotrebované mnozstva znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materiadlov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované na stavbe a nie su
jednoznacéne uréené v projekte stavby.

Zhotovitel ruci za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové prvej akosti a vyhovuji platnym
predpisom a technickym normam. Pouzité materidly musia zodpovedat' ustanoveniam zak. ¢. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch.
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Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v sulade s platnymi predpismi.

Kontrola zo strany Objednavatela bude vykonavana prostrednictvom poverenej osoby Objednavatela, ktora
bude vykonavat technicky dozor.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na skontrolovanie prac, ktoré budu v dalSom technologickom postupe zakryté
alebo sa stan( nepristupnymi. Vyzva musi byt Objednavatelovi oznamena najmenej 3 pracovné dni vopred
telefonicky a zapisom v stavebnom denniku, pokial neddjde k inej dohode medzi stavbyvedicim a poverenou
osobou Objednavatela, ktora bude vykonavat technicky dozor stavby. Ak sa Objednavatel na preverenie prac
v uréenej lehote nedostavi, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial ho poZaduje. Ak sa pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané zjavne vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

Objednavatel po dohode so Zhotovitefom stanovi lokalitu medziskladky pre stavebny odpad vzniknuty
stavebnou &innostou. Za nasledné nakladanie s odpadom zodpoveda Zhotovitel stavby, ktory je povinny na
vlastné naklady tento odpad zneskodnit a to v sulade s platnymi pravnymi predpismi v odpadovom
hospodarstve. K preberaciemu konaniu dolozi Zhotovitel doklady o spdsobe nakladania s odpadmi
vyprodukovanymi poc¢as realizacie diela.

Zhotovitel je povinny najneskér do 14 dni po odovzdani a prevzati dokon¢eného diela podla tejto Zmluvy
uvolnit’ stavenisko.

Clanok 7. Nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom diele

Za vsetky $kody vzniknuté na objektoch pocas celej doby vystavby zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel
stavby.

Nebezpecenstvo $kody prejde na Objednavatela az odovzdanim a prevzatim celého diela.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela v sulade s jeho postupnym uhradzanim.
Clanok 8. Odovzdanie ukonéeného diela

Zo strany Zhotovitela bude splnena povinnost' zhotovit' dielo az jeho riadnym ukonéenim a to bez vad.

O ukongeni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi Objednavatela a vyzve ho k prevzatiu stavby.
Objednavatel nasledne nato urci termin preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami, projektovou dokumentaciou a touto Zmiuvou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie diela.

V pripade, ak po&as preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré brania uZivaniu stavby,
Objednavatel dielo neprevezme a vyzve Zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po
odstraneni vad a nedorobkov opatovne upovedomi Objednavatela, Ze je dielo ukonené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne nato ur¢i novy termin preberacieho konania.

V pripade, Ze pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania uZivaniu stavby,
méze Objednavatel dielo prevziat a uréit lehotu na ich odstranenie podla povahy vad a nedorobkov.
Prevzatim takéhoto diela Objednavatefom, nie je v8ak splneny zavazok Zhotovitela. Zavazok Zhotovitela
zanikne aZ uspokojenim narokov, ktoré vznikni z chybného plnenia, t.j. az odstranenim v8etkych vad a
nedorobkov zistenych pri preberacom konani.

Naklady spojené zo zabezpetovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu zna$a Zhotovitel.
Clanok 9. Zmluvné pokuty

Za nedodrzanie Zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia stavby z ddvodu zo strany Zhotovitela zaplati
Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Za nedodrzanie terminu odstranenia vad a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konani, zaplati
Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny diela za kazdy deri ome$kania.

Za nedodrzanie terminu odstranenia reklamaénych vad, stanovenom pri reklama¢nom konani, zaplati
Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.
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Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela voci Zhotovitelovi nezanika povinnost Zhotovitelovi
uhradit Objednavatelovi vSetky S8kody, ktoré vznikni Objednavatelovi z doévodu nedodrzania terminu
ukon¢enia akcie, odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, reklamacénych vad a inych
ustanoveni tejto Zmluvy.

Clanok 10. Vyssia moc

Pre Gcely tejto Zmluvy za vy$8iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany (napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy atd’.).

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vy§$iu moc poziada druht stranu o Upravu zmluvy o vztahu k predmetu, cene, a €asu
plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc pravo odstupit od Zmluvy. Uginky
odstipenia od Zmluvy nastant diiom doru€enia oznamenia.

Clanok 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podlfa bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku musi byt
stcastou tejto dohody aj sposob Upravy zavazku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k
tejto Zmluve.

Clanok 12. Odstapenie od Zmluvy

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit' prace a opustit’ stavenisko, v opaénom pripade znasa vSetky
nasledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za poru$enie zmluvnych podmienok.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy so Zhotovitelom v tychto pripadoch:

- ked Zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,

- bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz,

- bolo proti Zhotovitelovi za¢até konkurzné konanie alebo vyrovnavacie konanie, zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku,

- Zhotovitel je v likvidacii,

- z dévodu omeskania o 14 dni oproti harmonogramu prac, schvalenému zmluvnymi stranami,

- ked' sa situacia Zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka
nie su zlucitelné s povahou a dblezitostou prac a dodavok jemu zverenych,

- ak bude Zhotovitel postupovat pri vykone prac aj napriek upozorneniam a vyzvam zo strany
Objednavatela tak, ze to bude nasvedcovat tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti
na strana Zhotovitela nebude dodrzany,

- ak aj napriek upozorneniam zo strany Objednavatela bude Zhotovitel preukazatelne vykonavat
stavebné prace chybne tj. v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve alebo
technologickymi postupmi alebo platnymi STN.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu $kody s vynimkou uz vykonanych prac.

V pripade, Zze Zhotovitel odstupi od Zmluvy z dévodov leziacich na strane Objednavatela, Objednavatel sa
zavazuje uskutocnené prace na zmluvnom diele zaplatit v plnej vySke a odkupit od Zhotovitela tovar
zaobstarany pre zmluvné dielo, hodnotu, ktorého Zhotovitel preukaze faktirou dodavok tovaru.
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Clanok 14. Zaverecné ustanovenia

Menit alebo dopifiat text tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote 15 dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala. Ak nedéjde k
dohode o zneni dodatku k Zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich poZiadala sud o
rozhodnutie.

Pre vSetky konania neupravené touto Zmluvou, ktoré pri realizacii stavby mézu nastat, platia ustanovenia
v§eobecne platnych pravnych predpisov a Obchodného zakonnika.

Tato Zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych Zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie a
Objednavatel Styri vyhotovenia.

Tato Zmluva nadobuda ucinnost po obojstrannom podpisani Zmluvy v den nasledujuci po dni zverejnenia
tejto Zmluvy na internetovej stranke Objednavatela.

Objednavatel Zhotovitel
. n  NaAD
Snina ..\ “A}\V Bratislava . 2:12s. 20\
i
&..‘ =) EIFFAGE

"\7 mnTE CON TRUC ”}\

A\ S— .

Ing. Stefan Milovéik § Ing. Andrej Senderak

primator mesta S J konatel a riaditel

Mesto Snina Eiffage Construction Slovenska republika, s.r.o.



