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Zmluva o dielo — ZoD413020

Zmluva o dielo na dodavku prac uzavreta medzi objednavatelom
a uchadzacom uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objedndavatel:
Nd&zov:
Sidlo:

Statutarny orgdn:

ICO:
IC DPH:
Banka:

Tel.:
Fax:

Zhotovitel:
Nd&zov:
Sidlo:

Statutarny orgdn:

ICO:
IC DPH:
Banka:

Tel.:
Fax:
e-mail:

Imluvné strany

Mesto Snina

Mestsky Urad, Strojdrska 2060/95, 069 01 Snina
Ing. Milov&ik Stefan, primator mesta

00323 560

SK2020794666

Dexia banka Slovensko a. s.

C. U. : 4205964004/5600

057/756 1820

057/762 3743

Regena ES s.r.o. Strazske

Mierovd 142, 072 22 Strazske

Ing. Tibor Herbst, Ing. Miroslav Majirsky, konatelia
36766879

SK2022372033

CSOB, a.s.

C. U.: 4004976826/7500

056/2850080

056/2850089

regenaes@regenaes.sk

. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizécia hydraulického vyregulovania sustavy
v areali Nemocnice Snina s. r. 0., instalacia novych regulanych prvkov,
servopohonu a realizacia naslednych skusok.

2. Zhotovitel vykona dielo podla bodu 1.v rozsahu podfa spracovaného
celkového rozpoctu uvedeného v Prilohe 1 tejto zmluvy v stlade s projektovou
dokumentaciou a v stlade s platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi

suvisiacimi s predmetom

plnenia.

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost' podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve riadne, v€as
a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.
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. Cas plnenia
. Zhotovitel sa zavéazuje zrealizovat dielo v rozsahu podfa predmetu zmluvy v

zmluvne stanovenej lehote: do 30 dni odo dfia zacatia stavby podfa ¢&l. VI.
ods. 1 tejto zmluvy.

. Dielo sa povaZuje za ukonfené dnom podpisania zapisnice o odovzdani
a prevzati diela medzi objednavatelom a zhotovitelom.

. Cena diela

. Cena za zhotovenie diela je stanovena v sulade so zakonom NR SR
€.18/1996 Zb. o cenach a jeho vykonavacich vyhlasok:

1.1 Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 14 958,33 €
sadzba DPH 20%.a vyska 2 991,67.€
Cena za zhotovenie diela celkom vratane DPH 17 950,00 €

. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je rozpocet s vykazom vymer, ktory je
zavazny.

. K zmene ceny za predmet pinenia mézZe dojst len:

- prirozS8ireni, resp. zuzeni predmetu pinenia alebo pri zmene technického
rieSenia a to i ba na zéklade poZiadaviek objednavatela,

- v pripade legislativhych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb
DPH.

. Upravu ceny pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac

objednavatel zhotovitefovi nepriznava.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

IV. Platobné podmienky
. Zhotovitel bude realizovat dielo na vlastné naklady a fakturovat 1 x mesacne
za skutoCne prevedené prace a dodavky podloZenych supisom vykonanych
prac odsuhlaseného objednavatefom.
. Jednotlivé faktlury budi obsahovat tieto udaje:
- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,

- ¢islo zmluvy,
- Cislo faktury,
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- den odoslania, den splatnosti faktlury a defi zdanitelného plnenia,

- oznacenie penazného ustavu a &islo uctu, na ktory sa budu realizovat
Uhrady,

- fakturovanu zakladnu €iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu
Ciastku,

- oznacenie diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby,

. Sucastou predloZenej faktury budu nasledujuce prilohy:
- zistovaci protokol
- supis vykonanych prac potvrdeny objednavatefom

. Faktura predlozena bez nalezitosti uvedenych vysSie bude zhotovitefovi
vratena ako neuplna.

. Lehota splatnosti faktur je 14 dni.

. Koneénu faktiru (vyslednu) za celé dielo zhotovitel predlozi ku podpisania
zapisu o odovzdani a prevzati diela.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku vo vySke 5 % z ceny diela
do doby odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela (v pripade, Ze sa tieto vady a nedorobky

vyskytnu).
V. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla projektovej
dokumentacie, v sulade s technickymi normami a podlfa podmienok tejto
zmluvy, a Ze po ukonéeni bude spbsobilé k uzivaniu podfa ucelu.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni
maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

. Zaruéna doba je 24 mesiacov.

. Zaru€na doba zacina plynut nasledujucim diiom po dni podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze zatne s odstrarfiovanim vSetkych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdavani a preberani diela bez zbytoéného odkladu, spdsob
a termin odstranenia dohodne s objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky skryté vady a nedorobky, ktoré budu zistené
potas zarucnej doby a uplatnené objednavatelom v opravnenej reklamacii
zacne odstrafiovat bez zbyto€ného odkladu spésobom a vtermine
stanovenom v reklamaénom konani.

Ak sa ukaze, Ze vada diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje do 10 dni
od zistenia tejto skuto€nosti dodat a zabudovat nahradny predmet pinenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze poCas zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady
bezplatne.

10.Doba od uplatnenia reklamacie vady az do vykonania opravy resp. jej

11.

odstranenia sa nezapocitava do plynutia zaruénej doby, toto ustanovenie plati
aj pre pripad plnenia_povinnosti zhotovitela vyplyvajucich zo zaruénych
zavazkov tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavéazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

VL. Spolupésobenie objednavatela a zhotovitela

. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko osobitnym zapisom. Den

odovzdania staveniska je diiom zacatia realizacie diela.

. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko tak, Ze vymedzi

hranice staveniska, ktoré sa zhotovitel zavazuje dodrziavat. Ak vznikne
potreba rozSirenia hranice staveniska, toto je mozné az po predchadzajucom
suhlase objednavatefla.

Ak v suvislosti so za€atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Udrziavanie dopravnych znaciek
zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Prevadzkoveé, socialne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko
mbézZu vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela.
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10.

Wk

12.

13.

14.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku ana
komunikaciach, ktoré znecisti svojou Einnostou. Zhotovitel zodpoveda za
bezpeénost a ochranu zdravia na stavenisku.

Zhotovitel stavby pred zacatim realizacie diela si zabezpeci miesta odberu
vody a elektrickej energie a na vlastné naklady zrealizuje v miestach odberu
vody a elektrickej energie spésob merania spotreby. Naklady za spotrebované
mnoZstva znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materiadlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznacne urcené v projekte.

Zhotovitel ruéi za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nove,
prvej akosti a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam. Pouzité
materialy musia zodpovedat ustanoveniam zak. €.90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s platnymi predpismi.

Kontrola zo strany objednavatela bude vykonavana prostrednictvom
poverenej osoby objednavatela, ktora bude vykonavat technicky dozor.

Zhotovitel vyzve objednavatela na skontrolovanie prac, ktoré budu v dalSom
technologickom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi
byt objednavatelovi oznamena najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a
zapisom v stavebnom denniku, pokial nedéjde k inej dohode medzi
stavbyveducim a poverenou osobou objednavatela, ktora bude vykonavat
technicky dozor stavby. Ak sa objednavatel na preverenie prac v urCenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial ho
poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané zjavne
vadne, nesie naklady dodato€ného odkrytia zhotovitel.

Objednavatel po dohode so zhotovitelom stanovi lokalitu medziskladky pre
stavebny odpad vzniknuty stavebnou Cinnostou. Za nasledné nakladanie

s odpadom zodpoveda zhotovitel diela, ktory je povinny na vlastne naklady
tento odpad zneskodnit a to v stlade s platnymi pravnymi predpismi

v odpadovom hospodarstve. K preberaciemu konaniu dolozi zhotovitel
doklady o spésobe nakladania s odpadmi vyprodukovanymi pocas realizacie
diela.

Zhotovitel je povinny najneskér do 14 dni po odovzdani a prevzati
dokonéeného diela podfa tejto zmluvy uvolnit’ stavenisko.

VIl. Nebezpeéenstvo Skody za zhotovovanom diele

. Za vSetky Skody vzniknuté na objektoch poas celej doby realizacie diela

zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel diela.
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. Nebezpecenstvo Skody prejde na objednavatela aZ odovzdanim a prevzatim
celého diela.

. Objednavatel sa stava postupne vilastnikom zhotovovaného diela v sulade
s jeho postupnym uhradzanim.

Vill. Odovzdanie ukonéeného diela

. Zo strany zhotovitela bude splnena povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym
ukon&enim a to bez chyb.

. O ukonceni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela a
vyzve ho kprevzatiu diela. Objednavatel nasledne nato ur€i termin
preberacieho konania.

. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami, projektovou
dokumentaciou a touto zmluvou. Doklady o tychto skiskach podmiefiuju
prevzatie diela.

. V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky,
ktoré brania uZivaniu diela, objednavatel dielo neprevezme a vyzve
zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukoncené
a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne nato uréi novy
termin preberacieho konania.

. V pripade, Ze pocCas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky,
ktoré nebrania uzivaniu stavby, mdzZze objednavatel dielo prevziat a urcit
lehotu na ich odstranenie podla povahy vad a nedorobkov. Prevzatim
takéhoto diela objednavatefom, nie je v8ak splneny zavazok zhotovitela.
Zavazok zhotovitela zanikne aZz uspokojenim narokov, ktoré vzniknu
z chybného plnenia, t.j. az odstranenim vSetkych vad a nedorobkov zistenych
pri preberacom konani.

. Néaklady spojené zo zabezpeCovanim dokladovej ¢&asti k preberaciemu
konaniu znasa zhotovitel.

IX. Zmluvné pokuty

. Za nedodrzanie zmluvne dohodnutého terminu ukoncéenia diela z dévodu zo

strany zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% zceny diela za kazdy den omeskania.
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. Za nedodrzanie terminu odstranenia vad a nedorobkov, dohodnutom pri

preberacom konani, zaplati zhotovitel objednavatelovi penale vo vySke
0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania.

. Za nedodrZzanie terminu odstranenia reklamaénych vad, stanovenom pri

reklamaénom konani, zaplati zhotovitel objednavatelovi penale vo vyske
0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

. Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi

nezanika povinnost’ zhotovitelovi uhradit objednavatelovi vSetky Skody, ktoré
vznikni objednavatelovi z dévodu nedodrZzania terminu ukoncenia akcie,
odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, reklamaénych vad
a inych ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

X Vyssia moc

. Pre ucely tejto zmluvy za vySSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé

ani ich nemdézu ovplyvnit zmluvné strany (napr. vojna, mobilizacia, zZivelné
pohromy atd.).

. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa

vys$8ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc poZiada
druhu stranu o Upravu zmluvy o vztahu k predmetu, cene, a ¢asu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma-strana, ktora sa odvolala na vys§sSiu moc pravo odstupit
od zmluvy. U&inky odstipenia od zmluvy nastant diiom dorucenia oznamenia.

XI. Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou

starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy a
technické normy. Zhotovitel sa bude riadit, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podla bodu 1. maju vplyv na predmet alebo termin

splnenia zavazku musi byt suc¢astou tejto dohody aj spésob upravy zavazku.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmiuve.

Xll. Odstapenie od zmluvy

. Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko,

v opaénom pripade znasa vSetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa
to povazuje za porusenie zmluvnych podmienok.
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. Objednavatel méze odstupit od zmluvy so zhotovitelom v tychto pripadoch:

- ked' zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,

- bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz,

- bolo proti zhotovitelovi zaaté konkurzné konanie alebo vyrovnavacie
konanie, zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku

- zhotovitef je v likvidacii,

- z dévodu omeskania o 14 dni oproti harmonogramu prac, schvalenému
zmluvnymi stranami,

- ked' sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo
finan€né zaruky, ktoré ponuka nie su zlucitelné s povahou a dblezitostou
prac a dodavok jemu zverenych,

- ak bude zhotovitel postupovat pri vykone prac aj napriek upozorneniam
avyzvam zo strany objednavatela tak, Ze to bude nasved&ovat tomu, ze
zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na strana zhotovitela,
nebude dodrzany,

- ak aj napriek upozorneniam zo strany objednavatela bude zhotovitel

preukazatelne vykonavat stavebné prace chybne t.j. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi
postupmi alebo platnymi STN.

. Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu Skody s vynimkou
uz vykonanych prac.

.V pripade, Ze zhotovitel odstupi od zmluvy z dévodov leziacich na strane
objednavatela, objednavatel sa zavazuje uskuto€nené prace na zmluvnom
diele zaplatit v pinej vy8ke a odkupit od zhotovitela tovar zaobstarany pre
zmluvné dielo, hodnotu, ktorého zhotovitel preukaze fakturou dodavok tovaru.

XIll. Zavereéné ustanovenia

. Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

. Knavrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v lehote 15 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu
dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala. Ak nedéjde k dohode
o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich
pozZiadala sud o rozhodnutie.

. Pre vSetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizacii stavby mézu
nastat, platia ustanovenia vSeobecne platnych pravnych predpisov
a Obchodného zakonnika.

. Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel
obdrzi jedno vyhotovenie a objednavate Styri vyhotovenia.
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5. Tato zmluva nadobuda uc€innost po obojstrannom podpisani zmluvy v def

nasledujuci po dni zverejnenia tejto zmluvy na

objednavatela.

XIV. Prilohy
Vykaz Vymer, stavba: Vyregulovanie vykurovacej sustavy Nemochice Snina, s.r.o.

V Strazskom dna: 13.6.2013
____’/'.f
Za zhotovitela: Ing. Tibor Herbst

n o Wi
007

\ Snine

Za objednavatela:
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